令和元年 9 月 12 日

開札日時の変更について

令和元年 8 月 19 日付でホームページにて案内しました「制限付一般競争入札の実施について」のうち、開札日時の変更を以下のように行います。

■開札日時の変更内容：

変更前・・・令和元年 9 月 17 日（火）１４：００

変更後・・・令和元年 9 月 20 日（金）１４：００

■理由：

9 月 9 日(月)台風 15 号に伴う停電が千葉県及び千葉市で未だに継続していることから、入札見積の作成に多大な影響が想定されるためです。

明徳土気保育園では 9 月 12 日（木）10:30 現在でも停電中で、復旧を待っている状況です。見積作成に厳しい日程ではありますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。

社会福祉法人　千葉明徳会
明徳土気保育園
園長　北村都美子